



Instituto Italiano di Cultura
di Buenos Aires

Prot. 677 / L48
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014

Mario Alberto Fernandez
Bach 2860
Hurlingham - Buenos Aires

De nuestra consideración,

Por medio de la presente aceptamos el presupuesto por usted presentado el día 25 de noviembre de 2014 por un total de Pesos 32.500,00 (treinta y dos mil quinientos) por los trabajos a realizar en la sala del tablero eléctrico general del subsuelo de Palazzo Italia.

Las tareas a realizar incluyen el retiro de todo el revoque existente hasta los ladrillos, realización de un tratamiento de impermeabilización de todas las paredes y el interior del mueble, revocar con cerecita, revocar además con revoque grueso y la terminación en revoque fino. Se utilizarán solo productos de primera marca.

El Instituto pagará un anticipo del 50% y saldo a la finalización de los trabajos. El tiempo estimado para la realización de las tareas es de 10 días hábiles. La fecha de inicio de los trabajos será indicada por este Instituto en los próximos días. Los pagos se realizarán siempre con cheque al día y contra presentación de regular factura.

Sin mas, saludo a Ud. atentamente



Maria Mazza
Maria Mazza

Directora



Istituto Italiano di Cultura
di Buenos Aires

Prot. 676/149
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014

Mario Alberto Fernandez
Bach 2860
Hurlingham - Buenos Aires

De nuestra consideración,

Por medio de la presente aceptamos el presupuesto por usted presentado el día 17 de noviembre de 2014 por un total de Pesos 67.000,00 (sesenta y siete mil) por el trabajo de pintura del salón Benedetto Croce y la entrada del 3° piso del Instituto.

Las tareas a realizar se harán respetando los colores existentes en dichos ambientes, con pintura para cielorraso en techos y latex para paredes. Se retirarán, lijearán y pintarán las 5 persianas del salón, manteniendo los colores tanto para el interior como para el exterior. Se pintarán además las paredes de la biblioteca del salón. Se utilizarán solo productos de primera marca.

El Instituto pagará un anticipo del 50% y saldo a la finalización de los trabajos. El tiempo estimado para la realización de las tareas es de 25 días hábiles. La fecha de inicio de los trabajos será indicada por este Instituto en los próximos días. Los pagos se realizarán siempre con cheque al día y contra presentación de regular factura.

Sin mas, saludo a Ud. atentamente



Maria Mazza
Maria Mazza

Directora



Instituto Italiano di Cultura
di Buenos Aires

Prot. 678/148
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014

Mario Alberto Fernandez
Bach 2860
Hurlingham - Buenos Aires

De nuestra consideración,

Por medio de la presente aceptamos el presupuesto por usted presentado el día 25 de noviembre de 2014 por un total de Pesos 3.900,00 (tres mil novecientos) por los trabajos a realizar en la sala de profesores del 5to piso de Palazzo Italia.

Las tareas a realizar el revoque y pintura por filtraciones en el equipo del aire acondicionado en la dicha sala. Se procederá a retirar el equipo y cajón del mismo para cambiarle la inclinación hacia el exterior. Se retirará el revoque flojo y se procederá a revocar con cerecita, revoque fino, enduir y pintar paño completo.

El Instituto pagará un anticipo del 50% y saldo a la finalización de los trabajos. El tiempo estimado para la realización de las tareas es de 10 días hábiles. La fecha de inicio de los trabajos será indicada por este Instituto en los próximos días. Los pagos se realizarán siempre con cheque al día y contra presentación de regular factura.

Sin mas, saludo a Ud. atentamente


Maria Mazza

Directora





Instituto Italiano di Cultura
di Buenos Aires

Prot. 748 / 2014

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2014

Mario Alberto Fernandez
Bach 2860
Hurlingham - Buenos Aires

De nuestra consideración,

Por medio de la presente aceptamos el presupuesto por usted presentado el día 22 de diciembre de 2014 por un total de Pesos 38.000,00 (treinta y ocho mil) finales por los trabajos de pintura en escalera sector MT de Alvear 1149 de Palazzo Italia.

Las tareas a realizar comprenden la pintura en paredes, techos e interiores de la escalera del 3º, 4º y 5º piso. Se procederá a retirar la pintura existente en mal estado, a enduir y lijar. Se aplicará 1 mano de fijador y 2 de pintura latex de primera marca.

El Instituto Italiano de Cultura cubrirá el costo de los trabajos correspondientes del 3º y 5º piso, equivalentes a Pesos 25.333,33 (veinticinco mil trescientos treinta y tres con 33/100) mientras que la Universidad de Bologna se hará cargo del costo de los trabajos del 4º piso, equivalente a Pesos 12.666,67 (doce mil seiscientos sesenta y seis con 67/100).

El Instituto pagará un anticipo del 50% al momento de la aceptación y saldo a la finalización de los trabajos. El tiempo estimado para la realización de las tareas es de 10 días hábiles. La fecha de inicio de los trabajos será indicada por este Instituto en los próximos días. Los pagos se realizarán siempre con cheque al día y contra presentación de regular factura.

Sin mas, saludo a Ud. atentamente



Maria Mazza
Maria Mazza

Directora